
Общество с ограниченной ответственностью «АКБ «Проект» 

Выписка №8602195739-20230327-1244 от 27.03.2023 г. из единого реестра сведений о

членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области 

архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

«Здание базовой инспекции с гаражами и пристроем» 

АО «Аэропорт Сургут», расположенный по адресу: 

Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут. 

ул. Аэрофлотская, 46/1 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Смета на строительство 

01-05-2023-СМ

2023





Пояснительная записка 

Объект:  "Здание базовой инспекции  с гаражами и пристроем" АО "Аэропорт Сургут", 
расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, 

ул.Аэрофлотская, 46/1 

1.Месторасположение объекта – Россия, ХМАО-Югра г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 46/1
2.Перечень сборников, каталогов, сметных нормативов

Сметные расчеты выполнены в базисно-индексным методом  по состоянию на 01.01.2000 года 
(ГЭСН-2020, ФЕР-2020 с изм 1-9),  утвержденных  приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. 
№ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 
01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 
09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 
14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) на основании исходных данных 
Заказчика в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации от 04 августа 2020 года № 421/пр. 

При составлении сметной документации приняты следующие основные положения: 
- территориальный район – 86; 
- сборники ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ базы 2001 года (ГЭСН -2020, ФЕР-2020 (с 

Изм.1-9); 
- величина накладных расходов определена согласно приказа Минстроя России №812/ПР от 

21.12.2020 «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов 
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства», №636/пр от 02.09.2021г., №611/пр от 26.07.2022г. 

- величина сметной прибыли определена согласно приказа Минстроя России  № 774/пр от 
11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли 
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства», №317/пр от 22.04.2022г.  

 Локальные сметные расчеты  выполнены базисно-индексным методом в ценах 2001года (по 
состоянию на 01.01.2001 г.) с пересчетом  в текущий уровень цен на II квартал 2023 г. 

Текущая стоимость определена с применением индексов: 
 СМР - «И»=15,33, рекомендованного  Письмом  Минстроя   от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09

прил.1 по строке «Административные здания», определяемых с применением
федеральных и территориальных единичных расценок на II квартал 2023 года для  II
зоны сосредоточенного  строительства ХМАО-Югры;

 ОБОРУДОВАНИЕ – «И»=5,29, к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г.,
рекомендованного  Письмом  Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил. 7 по
отрасли «По объектам непроизводственного назначения»;

 ПНР – «И»=48,68,  рекомендованного  Письмом  Минстроя   от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09
прил.1 по строке  «Пусконаладочные работы», определяемых с применением
федеральных и территориальных единичных расценок на II квартал 2023 года для  II
зоны сосредоточенного  строительства ХМАО-Югры.

В сводных сметных расчетах, лимитированные затраты приняты: 
- Непредвиденные -2%, на основании Приказа МинстрояРоссии от Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179 «Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения». 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость 
строительства в текущем уровне цен согласно ст.164 Налогового кодекса РФ (в ред.Федерального 
закона от 03.08.2018г. №303-ФЗ) 









Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 676,14 (55,05) тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 19,74 (1,29) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (7,65) тыс.руб.

монтажных работ 567,96 (37,05) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 88,43 (16,72) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 2

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя 
России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ 
Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя 
России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 
24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 
2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, 
Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Система ОПС и СОУЭ

 (наименование работ и затрат)

Р 01-05-2023-ПС

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 квартал 2023г. (01.01.2000г.)

"Здание базовой инспекции  с гаражами и пристроем" АО "Аэропорт Сургут", расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 46/1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 02-01-01

803,40

1,73
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм11-03-001-01 шт 127

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.145 табл.3

1 5,16 0,3 196,60

4 1,09 0 0,00

чел.-ч 0,52 0,3 19,812

6,25 196,60

196,60

Пр/812-053.0-3 % 91 91 178,91

Пр/774-053.0 % 46 46 90,44

465,95

2 ФЕРм08-03-593-10 100 шт 0,12

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.145 табл.3

1 779,32 0,3 28,06

2 36,22 0,3 1,30

3 5,02 0,3 0,18

4 520,40 0 0,00

чел.-ч 78,56 0,3 2,82816

чел.-ч 0,4 0,3 0,0144

1 335,94 29,36

28,24

Пр/812-049.3-3 % 98 98 27,68

Пр/774-049.3 % 51 51 14,40

71,44

3 ФЕРм10-08-003-03 шт 1

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Прим. Демонтаж  приборов, извещателей ОПС/. 
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

Объем=11+66+50

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

Всего по позиции

Прим. Демонтаж/. Световые настенные указатели

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=12 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прим. Демонтаж/. Устройство ультразвуковое,: блок 
питания и контроля
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.145 табл.3

1 36,76 0,3 11,03

4 4,60 0 0,00

чел.-ч 3,6 0,3 1,08

41,36 11,03

11,03

Пр/812-051.1-3 % 91 91 10,04

Пр/774-051.1 % 46 46 5,07

26,14

4 ФЕРм08-03-573-04 шт 4

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.145 табл.3

1 20,44 0,3 24,53

2 33,47 0,3 40,16

3 3,42 0,3 4,10

4 2,94 0 0,00

чел.-ч 2,06 0,3 2,472

чел.-ч 0,31 0,3 0,372

56,85 64,69

28,63

Пр/812-049.3-3 % 98 98 28,06

Пр/774-049.3 % 51 51 14,60

107,35

5 ФЕРр67-2-11 100 м труб 1,97

1 32,52 64,06

чел.-ч 3,98 7,8406

32,52 64,06

64,06

Пр/812-101.0-3 % 92 92 58,94

Пр/774-101.0 % 48 48 30,75

153,75

6 ФЕРр67-2-11 100 м труб 14,53

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Прим. Демонтаж/. Шкаф (пульт) управления 
навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 
мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Всего по позиции

Прим.Демонтаж короба с кабелем/. Демонтаж 
винипластовых труб, проложенных на скобах 
диаметром: до 25 мм

Объем=197 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Прим. Демонтаж кабеля в гофре/. Демонтаж 
винипластовых труб, проложенных на скобах 
диаметром: до 25 мм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 32,52 472,52

чел.-ч 3,98 57,8294

32,52 472,52

472,52

Пр/812-101.0-3 % 92 92 434,72

Пр/774-101.0 % 48 48 226,81

1 134,05

838,26

796,80

41,46

4,28

1 287,80

536,58

493,66

257,56

670,88

260,22

41,46

4,28

244,69

124,51

801,08

738,35

382,07

1 958,68

7 ФЕРм11-03-001-01 шт 11

1 5,16 56,76

4 1,09 11,99

чел.-ч 0,52 5,72

Объем=1453 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Монтажные работы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

     Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Оборудование

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

Объем=1+6+2+2

ОТ

накладные расходы

сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6,25 68,75

56,76

Пр/812-053.0-3 % 91 91 51,65

Пр/774-053.0 % 46 46 26,11

146,51

7.1
О

ФССЦ-61.2.04.10-0004 шт 1 627,51 627,51

627,51

7.2
О

ФССЦ-61.2.07.04-0002 шт 6 175,63 1 053,78

1 053,78

7.3
О

ФССЦ-61.2.07.02-0034 шт 2 243,85 487,70

487,70

7.4
О

ФССЦ-61.2.07.02-0030 шт 2 473,91 947,82

947,82

8 ФЕРм10-08-002-02 шт 66

1 16,16 1 066,56

4 3,08 203,28

чел.-ч 1,68 110,88

19,24 1 269,84

1 066,56

Пр/812-051.1-3 % 91 91 970,57

Пр/774-051.1 % 46 46 490,62

2 731,03

8.1
О

ФССЦ-61.2.02.01-1004 шт 66 116,52 7 690,32

7 690,32

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

Всего по позиции

Пульт контроля и управления охранно-пожарный с 
двухстрочным ЖК индикатором С2000М

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

Всего по позиции

Блок индикации, марка "С2000-БКИ"

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении

Контроллер двухпроводной линии связи, марка 
"С2000-КДЛ"

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"

(Инженерное оборудование)

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-
34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в 
комплекте с базой (розеткой)

Объем=59+7

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

(Инженерное оборудование)

Объем=59+7

Всего по позиции
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9 ФЕРм10-08-002-01 шт 50

1 8,08 404,00

4 1,28 64,00

чел.-ч 0,84 42

9,36 468,00

404,00

Пр/812-051.1-3 % 91 91 367,64

Пр/774-051.1 % 46 46 185,84

1 021,48

9.1
О

ФССЦ-61.2.02.02-0045 10 шт 3,6 776,50 2 795,40

2 795,40

9.2
О

ФССЦ-61.2.02.03-0037 10 шт 1,4 1 066,43 1 493,00

1 493,00

10 ФЕРм08-03-593-10 100 шт 0,12

1 779,32 93,52

2 36,22 4,35

3 5,02 0,60

4 520,40 62,45

чел.-ч 78,56 9,4272

чел.-ч 0,4 0,048

1 335,94 160,32

94,12

Пр/812-049.3-3 % 98 98 92,24

Пр/774-049.3 % 51 51 48,00

300,56

10.1
О

ФССЦ-61.2.04.07-0008 шт 12 38,38 460,56

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-
контактный, магнитоконтактный в нормальном 
исполнении

Объем=36+14

Объем=36 / 10

Всего по позиции

Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02

(Инженерное оборудование)

Объем=14 / 10

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Извещатель пожарный тепловой, с индикатором, 2-х 
проводные, температура срабатывания от 54 до 65 
°C, ток потребления 30 мкА

(Инженерное оборудование)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Световые настенные указатели

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ

(Инженерное оборудование)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
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460,56

10.2
О

ФССЦ-62.1.02.09-0001 шт 43 1,19 51,17

51,17

11 ФЕРм10-08-003-03 шт 1

1 36,76 36,76

4 4,60 4,60

чел.-ч 3,6 3,6

41,36 41,36

36,76

Пр/812-051.1-3 % 91 91 33,45

Пр/774-051.1 % 46 46 16,91

91,72

11.1 ТЦ_62.4.02.02_77_77026808
18_04.08.2023_02
КА п.1.1

шт 1 10 310,30 1,04236 701,05 15,33 10 747,04

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

701,05 10 747,04

11.2
О

ФССЦ-62.4.01.01-0009 шт 2 554,98 1 109,96

1 109,96

2 709,32

1 657,60

4,35

0,60

1 047,37

4 992,35

1 657,60

4,35

0,60

1 047,37

Всего по позиции

Прим.Модуль подключения нагрузки //Резисторы

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)

Устройство ультразвуковое,: блок питания и 
контроля

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Оборудование :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, 
номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

     Монтажные работы
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1 515,55

767,48

16 717,22

16 717,22

1 658,20

1 515,55

767,48

21 709,57

701,05

12 ФЕРм08-02-399-01 100 м 1,97

1 26,51 52,22

2 1,81 3,57

3 0,26 0,51

4 10,27 20,23

чел.-ч 2,82 5,5554

чел.-ч 0,02 0,0394

38,59 76,02

52,73

Пр/812-049.3-3 % 98 98 51,68

Пр/774-049.3 % 51 51 26,89

154,59

13 ФЕРм10-08-005-03 100 м 14,53

1 327,08 4 752,47

4 908,45 13 199,78

чел.-ч 34 494,02

1 235,53 17 952,25

4 752,47

Пр/812-051.1-3 % 91 91 4 324,75

Пр/774-051.1 % 46 46 2 186,14

24 463,14

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Оборудование

          в том числе:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

накладные расходы

сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Раздел 3. ОКЛ

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

Объем=(185+12) / 100

ОТ

ЭМ

Объем=(50+1550+50-197) / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод двух- и трехжильный с разделительным 
основанием по стенам и потолкам, прокладываемый 
по основаниям: бетонным и металлическим

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
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13.1 ФССЦ-01.7.15.10-0056 10 шт -464,96 22,61 -10 512,75

-10 512,75

13.2 ФССЦ-01.7.15.10-0020 100 шт 90,74 88,00 7 985,12

7 985,12

13.3 ФССЦ-21.1.04.01-0009 1000 м 0,051 1 480,94 75,53

75,53

13.4 ФССЦ-21.1.08.01-0141 1000 м 1,581 4 088,02 6 463,16

6 463,16

13.5 ФССЦ-21.1.08.01-0143 1000 м 0,051 6 292,96 320,94

320,94

14 ФЕРм08-02-390-01 100 м 1,97

1 154,92 305,19

2 0,31 0,61

3 0,14 0,28

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Всего по позиции

Прим.Держатель ДМОУ-1К ПожТехКабель 840-001 
//Скобы крепежные для рукавов металлических, 
диаметр 38 мм

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Объем=9074 / 100

Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО 
для крепления труб и кабелей, диаметр 
закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического 
исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм

Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 
пожарной сигнализации с однопроволочными 
медными жилами, изоляцией из 
кремнийорганической резины, оболочкой из 
безгалогенной полимерной композиции, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(1550*1,02) / 1000

Всего по позиции

Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 
пожарной сигнализации с однопроволочными 
медными жилами, изоляцией из 
кремнийорганической резины, оболочкой из 
безгалогенной полимерной композиции, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5

Всего по позиции

Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых 
систем связи КВПП-5е 4х2х0,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(50*1,02) / 1000

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(50*1,02) / 1000

Всего по позиции

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

Объем=(185+12) / 100
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4 51,53 101,51

чел.-ч 16,29 32,0913

чел.-ч 0,01 0,0197

206,76 407,31

305,47

Пр/812-049.3-3 % 98 98 299,36

Пр/774-049.3 % 51 51 155,79

862,46

14.1 ФССЦ-20.2.05.04-0025 м 185 1,71 316,35

316,35

14.2 ФССЦ-20.2.05.04-0034 м 12 13,60 163,20

163,20

15 ФЕРм08-03-573-04 шт 4

1 20,44 81,76

2 33,47 133,88

3 3,42 13,68

4 2,94 11,76

чел.-ч 2,06 8,24

чел.-ч 0,31 1,24

56,85 227,40

95,44

Пр/812-049.3-3 % 98 98 93,53

Пр/774-049.3 % 51 51 48,67

369,60

15.1 ФССЦ-20.4.04.02-0022 шт 4 181,15 724,60

724,60

24 199,13

5 191,64

138,06

14,47

М

ЗТ

Всего по позиции

Кабель-канал (короб) 25х16 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Кабель-канал (короб) 100х60 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 
и глубина: до 600х600х350 мм

ОТ

ЭМ

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 ОКЛ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 
220х300х125 мм

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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18 869,43

31 385,94

5 191,64

138,06

14,47

18 869,43

4 769,32

2 417,49

5 206,11

4 769,32

2 417,49

31 385,94

27 746,71

7 646,04

183,87

19,35

19 916,80

(86)-2, ФЕР, 2 кв 2023 
(СМР), Письмо Минстроя 

России от 23.05.2023г. 
№29735-АЛ/09 прил.1

1 287,80 15,33 19 741,97

536,58

493,66

257,56

(86)-2, ФЕР, 2 кв 2023 
(СМР), Письмо Минстроя 

России от 23.05.2023г. 
№29735-АЛ/09 прил.1

37 049,17 15,33 567 963,78

7 109,46

183,87

19,35

19 916,80

6 529,56

3 309,48

16 717,22 88 434,09

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

Материалы

     Монтажные работы

  Итого по разделу 3 ОКЛ

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

накладные расходы

сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

сметная прибыль

     Оборудование

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 1 130,50 (121,61) тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 53,98 (3,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (6,55) тыс.руб.

монтажных работ 689,86 (45) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 386,66 (73,09) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 2

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 
№ 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, 
от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 
51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 
961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Сети ЛВС

 (наименование работ и затрат)

01-05-2023-ЛВС.СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

02.08.2022 (01.01.2000)

"Здание базовой инспекции  с гаражами и пристроем" АО "Аэропорт Сургут", расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 46/1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 02-01-02

727,03

1,87
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр67-2-12 100 м труб 29,71

1 47,71 1 417,46

чел.-ч 5,84 173,5064

47,71 1 417,46

1 417,46

Пр/812-101.0-3 % 92 92 1 304,06

Пр/774-101.0 % 48 48 680,38

3 401,90

2 ФЕРр67-4-1 100 шт 1,09

1 45,55 49,65

чел.-ч 5,84 6,3656

45,55 49,65

49,65

Пр/812-101.0-3 % 92 92 45,68

Пр/774-101.0 % 48 48 23,83

119,16

3 ФЕРм10-03-001-04 шт 4

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.145 табл.3

1 17,91 0,3 21,49

2 7,20 0,3 8,64

3 0,80 0,3 0,96

4 0,36 0 0,00

чел.-ч 2,1 0,3 2,52

чел.-ч 0,08 0,3 0,096

25,47 30,13

22,45

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Прим. Демонтаж кабеля в кабель-канале или гофре/. 
Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 
скобах диаметром: до 50 мм

Объем=(1967+1004) / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: выключателей, розеток

Объем=(71+38) / 100

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прим. Демонтаж/. Плата дополнительная, 
устанавливаемая на готовом месте стойки

Объем=2+2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 91 91 20,43

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 10,33

60,89

4 ФЕРм11-04-008-01 шт 4

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.145 табл.3

1 8,90 0,3 10,68

2 0,66 0,3 0,79

3 0,12 0,3 0,14

4 0,18 0 0,00

чел.-ч 1,03 0,3 1,236

чел.-ч 0,01 0,3 0,012

9,74 11,47

10,82

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 91 91 9,85

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 4,98

26,30

5 ФЕРм10-03-013-05 шт 1

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.145 табл.3

1 59,64 0,3 17,89

2 22,50 0,3 6,75

3 2,52 0,3 0,76

4 22,43 0 0,00

чел.-ч 6,2 0,3 1,86

чел.-ч 0,25 0,3 0,075

104,57 24,64

18,65

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 91 91 16,97

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 8,58

50,19

1 533,35

1 517,17

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Прим. Демонтаж/.  Съемные и выдвижные блоки 
(модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

Объем=2+2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

ЭМ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

Всего по позиции

Прим. Демонтаж/.  Коммутатор служебной связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Оплата труда рабочих
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16,18

1,86

3 521,06

1 467,11

1 349,74

704,21

137,38

50,06

16,18

1,86

47,25

23,89

1 519,03

1 396,99

728,10

3 658,44

6 ФЕРм08-02-390-03 100 м 2,48

1 193,34 479,48

2 0,31 0,77

3 0,14 0,35

4 93,27 231,31

чел.-ч 20,33 50,4184

чел.-ч 0,01 0,0248

286,92 711,56

479,83

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 470,23

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 244,71

1 426,50

6.1 ФССЦ-20.2.05.04-0034 м 18,36 13,60 249,70

249,70

6.2 ФССЦ-20.2.05.04-0002 100 шт 2,1624 7 840,00 16 953,22

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Сети ЛВС

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

накладные расходы

сметная прибыль

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

Объем=(18*2+2*106) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=18*1,02

Всего по позиции

Кабель-канал "Legrand" DLP 105х50 мм / с крышкой

(Электротехнические установки на других объектах)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель-канал (короб) 100х60 мм

(Электротехнические установки на других объектах)
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16 953,22

6.3 ФССЦ-20.2.05.06-0002 100 шт 0,52 749,00 389,48

389,48

6.4 ФССЦ-20.2.05.03-0010 100 шт 0,26 1 155,00 300,30

300,30

6.5 ФССЦ-20.2.05.09-0069 100 шт 0,2 2 153,00 430,60

430,60

6.6 ФССЦ-20.2.05.09-0040 100 шт 0,04 3 277,01 131,08

131,08

6.7 ФССЦ-20.2.05.08-0005 100 шт 0,01 1 022,00 10,22

10,22

7 ФЕРм08-02-409-09 100 м 20

1 139,54 2 790,80

4 16,79 335,80

чел.-ч 15,2 304

156,33 3 126,60

2 790,80

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 2 734,98

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 423,31

7 284,89

Объем=(2*106*1,02) / 100

Заглушка торцевая для кабель-канала 110х60 мм / 
прим. 105х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=26 / 100

Всего по позиции

Угол плоский для кабель-канала 110х60 мм / прим. 
105х50 мм

Всего по позиции

Накладка на стык крышки 65 мм  / прим. 105х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(26*2) / 100

Всего по позиции

Объем=4 / 100

Всего по позиции

Тройник для короба системы кондиционирования 
110х60 мм / прим. отвод Т-образный 105х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=20 / 100

Всего по позиции

Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 
110х60 мм / прим. 105х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 
кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 
колоннам, потолкам, основанию пола

Объем=2000 / 100

ОТ

М

Всего по позиции
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7.1 ФССЦ-24.3.01.02-0021 м 2040 1,61 3 284,40

3 284,40

7.2 ФССЦ-23.8.03.02-0001 10 шт 400 1,80 720,00

720,00

8 ФЕРм08-02-412-02 100 м 20

1 50,67 1 013,40

2 3,62 72,40

3 0,50 10,00

4 14,48 289,60

чел.-ч 5,39 107,8

чел.-ч 0,04 0,8

68,77 1 375,40

1 023,40

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 1 002,93

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 521,93

2 900,26

8.1 ФЕРм08-02-399-01 100 м 9,71

1 26,51 257,41

2 1,81 17,58

3 0,26 2,52

4 10,27 99,72

чел.-ч 2,82 27,3822

чел.-ч 0,02 0,1942

38,59 374,71

259,93

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 254,73

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 132,56

Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный 
диаметр 16 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=4000 / 10

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 
до 6 мм2

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, с зондом, номинальный 
внутренний диаметр 16 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=2000*1,02

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=2000 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

Объем=(1967+1004-2000) / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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762,00

8.2 ФССЦ-21.1.04.01-1046 1000 м 2,00634 1 150,19 2 307,67

2 307,67

8.3 ФССЦ-21.1.08.01-0022 1000 м 1,02408 1 821,22 1 865,07

1 865,07

8.4 ФССЦ-01.7.15.02-0101 100 шт 0,71 218,00 154,78

154,78

9 ФЕРм08-03-591-09 100 шт 1,09

1 302,36 329,57

2 4,77 5,20

3 0,64 0,70

4 62,22 67,82

чел.-ч 30,48 33,2232

чел.-ч 0,05 0,0545

369,35 402,59

330,27

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 323,66

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 168,44

894,69

9.1 ФССЦ-20.4.03.07-0016 100 шт 0,71 3 217,41 2 284,36

2 284,36

9.2 ФССЦ-20.4.03.07-0016 100 шт 0,38 3 217,41 1 222,62

1 222,62

9.3 ФССЦ-20.4.03.02-0011 100 шт 0,08 547,19 43,78

Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e / 
LSLT 4х2х0,52

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Объем=(1967*1,02) / 1000

Всего по позиции

Прим. Кабель телефонный КСВВнг-LSLT 4х0,5 / 
Кабель сигнальный КСВВнг-LS 4х0,5

Всего по позиции

Объем=71 / 100

Всего по позиции

Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой 
проводке

Объем=(71+38) / 100

ОТ

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(1004*1,02) / 1000

Всего по позиции

Коннектор пластиковый размером 34х18х50 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=38 / 100

Всего по позиции

Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост / прим. 
2 модуля

Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим 
контактом / RJ-45

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=71 / 100

Всего по позиции

Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим 
контактом / 2 модуля
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43,78

9.4 ФССЦ-20.4.03.02-0011 100 шт 0,13 547,19 71,13

71,13

9.5 ФССЦ-20.4.03.02-0011 100 шт 0,25 547,19 136,80

136,80

10 ФЕРм10-03-001-04 шт 4

1 17,91 71,64

2 7,20 28,80

3 0,80 3,20

4 0,36 1,44

чел.-ч 2,1 8,4

чел.-ч 0,08 0,32

25,47 101,88

74,84

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 91 91 68,10

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 34,43

204,41

10.1
О

ФССЦ-61.3.05.03-0011 шт 2 516,24 1 032,48

1 032,48

10.2
О

ТЦ_61.3.05.03_50_97171180
10_15.07.2023_02

шт 2 1 189,17 1,04236 468,64 5,29 2 479,09

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

468,64 2 479,09

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост / прим. 
6 модулей

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=25 / 100

Всего по позиции

Объем=8 / 100

Всего по позиции

Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост / прим. 
4 модуля

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=13 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом 
месте стойки

Объем=2+2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

6690 1 125-00 Несущий конструктив PROFIL 19"/3 HE 
(180 пар)

(Инженерное оборудование)

Цена=1427/1,2

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual 
IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", 
с органайзером

(Инженерное оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

https://systimax.su/catalog/krone/karkasy-dlya-ustanovki-v-stoyki-i-shkafy-19/nesushchiy-konstruktiv-profil-19-3-he/ 1427руб
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11 ФЕРм11-04-008-01 шт 4

1 8,90 35,60

2 0,66 2,64

3 0,12 0,48

4 0,18 0,72

чел.-ч 1,03 4,12

чел.-ч 0,01 0,04

9,74 38,96

36,08

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 91 91 32,83

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 16,60

88,39

11.1
О

ФССЦ-61.2.05.04-0001 10 шт 0,2 7 813,00 1 562,60

1 562,60

11.2
О

ТЦ_61.1.03.03_77_77301945
13_15.07.2023_02

шт 2 166 408,33 1,04236 65 579,35 5,29 346 914,77

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

65 579,35 346 914,77

12 ФЕРм10-03-013-05 шт 1

1 59,64 59,64

2 22,50 22,50

3 2,52 2,52

4 22,43 22,43

чел.-ч 6,2 6,2

чел.-ч 0,25 0,25

104,57 104,57

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 
масса: до 5 кг

Объем=2+2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

https://www.kombitel.ru/catalog/cross/krone/karkas-plint19/~krone-6690-1-12500-nesuschiy-konstruktiv-profil-193-he-180-par/ 2824руб

https://born-shop.ru/catalog/117036.html 3026руб

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

Всего по позиции

Прим. Трансивер  DEM-310GT/G/. Модуль удлинения 
радиоканала

(Инженерное оборудование)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

https://www.voip-systems.ru/catalog/voip-equipment/voip-gateway/eltex-tau-36.ip 199690руб

https://www.xcom-shop.ru/eltex_tau-36ip-ac-s_711607.html 342104 руб

Объем=2 / 10

Всего по позиции

VoIP-шлюз Eltex TAU-36.IP

(Инженерное оборудование)

Цена=199690,00/1,2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

https://homy.ru/catalog/voip/voip_shluz_eltex_tau-36ip.html 262500руб

Коммутатор служебной связи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

62,16

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 91 91 56,57

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 28,59

189,73

12.1
О

ФССЦ-61.1.03.03-0004 шт 1 4 448,63 4 448,63

4 448,63

12.2 ФССЦ-20.1.02.09-1000 10 шт 0,4 315,20 126,08

126,08

12.3 ФССЦ-21.1.04.01-1046 1000 м 0,004 1 150,19 4,60

4,60

12.4 ФССЦ-21.1.04.01-1046 1000 м 0,006 1 150,19 6,90

6,90

12.5 ФССЦ-20.4.03.07-0001 шт 2 209,93 419,86

419,86

37 348,92

5 037,54

149,89

19,77

32 161,49

44 863,52

5 037,54

149,89

19,77

32 161,49

ФОТ

Всего по позиции

Плинты размыкаемые универсальные 2/10

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=4 / 10

Всего по позиции

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Прим. Коммутатор DЕS-1210-52 /. Коммутатор 
управляемый марки DES-3552

(Инженерное оборудование)

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Объем=(1*6) / 1000

Всего по позиции

Блок электрических розеток 19" в пластиковом 
корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Прим. Патч-корд  2м./ Кабель витая пара U/UTP 
4х2х0,52, категория 5e

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Объем=(2*2) / 1000

Всего по позиции

Прим. Кабель 18-парный с двумя разъемами длина 
6м/.  Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Сети ЛВС :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы
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4 944,03

2 570,57

73 091,70

73 091,70

5 057,31

4 944,03

2 570,57

117 955,22

66 047,99

38 882,27

6 554,71

166,07

21,63

32 161,49

(86)-2, ФЕР, 2 кв 2023 
(СМР), Письмо Минстроя 

России от 23.05.2023г. 
№29735-АЛ/09 прил.1

3 521,06 15,33 53 977,85

1 467,11

1 349,74

704,21

(86)-2, ФЕР, 2 кв 2023 
(СМР), Письмо Минстроя 

России от 23.05.2023г. 
№29735-АЛ/09 прил.1

45 000,90 15,33 689 863,80

5 087,60

166,07

21,63

32 161,49

4 991,28

2 594,46

73 091,70 386 655,09

2 кв 2023 (ОБ), Письмо 
Минстроя России от 

11.05.2023г. №26728-ИФ/09 
прил 7

73 091,70 5,29 386 655,09

6 576,34

сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

накладные расходы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Сети ЛВС

          в том числе:

оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

накладные расходы

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

     Оборудование
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 119,79 (2,46) тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (1,17) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 119,79 (2,46) тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя 
России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ 
Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя 
России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 
24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 
2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, 
Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 2

"Здание базовой инспекции  с гаражами и пристроем" АО "Аэропорт Сургут", расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 46/1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 09-01-01
ПНР. Система ОПС и СОУЭ

 (наименование работ и затрат)

Р 01-05-2023-ПС

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 квартал 2023г. (01.01.2000г.)

82,24
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп02-01-001-03 система 1

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 921,70 0,8 737,36

чел.-ч 65 0,8 52

921,70 737,36

737,36

Пр/812-083.0-3 % 75 75 553,02

Пр/774-083.0 % 36 36 265,45

1 555,83

2 ФЕРп02-01-001-04 канал 6

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 89,35 0,8 428,88

чел.-ч 6,3 0,8 30,24

89,35 428,88

428,88

Пр/812-083.0-3 % 75 75 321,66

Пр/774-083.0 % 36 36 154,40

904,94

1 166,24

1 166,24

2 460,77 119 790,28

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Автоматизированная система управления I категории 
технической сложности с количеством каналов 
(Кобщ): 10

Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления I категории 
технической сложности с количеством каналов 
(Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к 
расценке 02-01-001-03

Объем=16-10

Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Страница 2 ЛСР № 09‐01‐01 ПНР. Система ОПС






