

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРИКАЗ**

04 июля 2017г.

№ ПАС-1829/17

Сургут

О внесении изменений в приказ
от 20.06.2017 №ПАС-1760/17

На основании ходатайства заместителя комиссии по закупкам Шевченко Н.Р. от 04.07.2017 и с учетом мнений членов комиссии по закупкам,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 5.1.4 раздела 5 Приложения №1 к приказу от 20.06.2017 №ПАС-1760/17 изложить в новой редакции: «5.1.4. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Ноябрьского филиала ОАО «Аэропорт Сургут» по адресу: 629802, Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, город Ноябрьск, аэропорт (получатель – Ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»).

Срок поставки товара, его передачи Ноябрьскому филиалу ОАО «Аэропорт Сургут», ввод Товара в эксплуатацию: предлагается участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений. Заказчиком приветствуется срок поставки товара - 30 (тридцать) календарных дней с даты предоплаты за Товар».

2. Продлить подачу заявок на участие в 1-ом этапе запроса предложений (на предмет поставки установки воздушного запуска) на срок до 11 час. 00 мин. (время местное) 11.07.2017.

3. Начальнику службы информационных технологий Горбунову М.В. разместить информацию о продлении срока подачи заявок, рассмотрения заявок и подведения итогов на официальном сайте ОАО «Аэропорт Сургут».

4. Начальнику документационного обеспечения Глушковой Г.В. довести приказ до лиц, указанных в рассылке.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора по производству – первого заместителя генерального директора Прииму С.В.



Е.В. Дьячков