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Обозначение Наименование Примечание 

101/24П-СМ1 Сводный сметный расчет стоимости строительства 
Инв.№2165 

от 17.06.2024 

 Содержание:  

 Пояснительная записка Стр.3 

ССРСС-1 Сводный сметный расчет стоимости строительства Стр.5 

 Аисьмо о вывозе грунта Стр.7 

 Итого в томе: 7 листов 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Наименование объекта: «Расчет места установки огней системы визуальной 

индикации глиссады PAPI аэропорта Ноябрьск с одного курса посадки (МКп-006°)». 

Месторасположение: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск, микрорайон аэропорт. 

Основание: техническое задание на Выполнение проектных работ по расчету 

места установки огней системы визуальной индикации глиссады РАРI аэропорта Ноябрьск 

с одного курса посадки (МКп-0060) (Приложение №2 к договору от 02.05.2024 г. 

№10/24П). 

Основные показатели объекта строительства для расчета сметной стоимости: 

 Субъект РФ – Ямало-Ненецкий автономный округ; 

 ценовая зона – 3; 

 температурная зона – V; 

 район – Крайний север; 

1. Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации на строительство: 

 методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 

№ 421/пр (далее – Методика 421); 

 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

 приказ от 07.07.2022 № 557/пр о внесении изменений в Методику определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов; 

 приказ от 30.01.2024 №55/пр о внесении изменений в Методику определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов; 

 постановление от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

 письмо Госстроя России 02.05.2023 №24756-ИФ/09 Методика по разработке и 

применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства №774/пр от 11.12.2020; 

 методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства №812/пр от 21.12.2020; 

 приказ № 636/пр от 02.09.2021 «О внесении изменений в Методику по 

разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21.12.2020 

№ 812/пр»; 
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2. Особенности определения сметной стоимости.  

Локальные сметные расчеты составлены ресурсно-индексным методом с 

применением федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (изм. 1-10). 

Стоимость оборудования и материалов, отсутствующего в ФСБЦ, принята в 

текущем уровне цен путем выбора наиболее экономичного варианта отпускной цены по 

результатам конъюнктурного анализа текущих цен с учетом заготовительно-складских 

расходов, согласно п.п. 13-22, 91, 92 Методики 421. 

По итогу сводного сметного расчета учтен НДС 20%. 
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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 971,83 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтаж существующей системы ССО 63,71 36,94 100,65

63,71 36,94 100,65

2 ОС-02-01 Светосигнальное оборудование 578,61 130,60 709,21

578,61 130,60 709,21

642,32 167,54 809,86

642,32 167,54 809,86

642,32 167,54 809,86

«Расчет места установки огней системы визуальной индикации глиссады

PAPI аэропорта Ноябрьск с одного курса посадки (МКп-006°)»

АО "Аэропотрт Сургут" 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС №1

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (II квартал 2024 года)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
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1 2 3 4 5 6 7 8

642,32 167,54 809,86

642,32 167,54 809,86

3 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 128,46 33,51 161,97

20% от 642320 20% от 167540 20% от 0 20% от 0

128,46 33,51 161,97

770,78 201,05 971,83

110,98

11,42

7,19

495,19

121,26

63,81

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

НР

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СП

(Чекмарев Е.А.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Чекмарев Е.А.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела (Судницына Н.А.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор по производству - первый заместитель генерального директора АО 

"Аэропотрт Сургут"

(Прийма С.В.)

6



7




