

**Протокол об отложении процедуры рассмотрения заявок и подведения итогов
№32514788003 (закупка №35/2025 К ЭФ)**

628422, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д.49/1.

«15» мая 2025г.

Заказчик: АО «Аэропорт Сургут».

Организатор: АО «Аэропорт Сургут».

Форма проведения процедуры: очное заседание.

Дата проведения процедуры: 14 мая 2025 года.

Место проведения процедуры: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, здание административного корпуса.

Начало процедуры: 08 час. 05 мин. (время местное, далее по тексту указывается местное время).

Окончание процедуры: 09 час. 00 мин.

Количественный состав комиссии по закупкам: 7 (семь) человек.

В работе комиссии по закупкам принимают участие 7 (семь) членов комиссии:

Председатель комиссии	Прийма Сергей Викторович
Заместитель председателя комиссии	Шевченко Наталья Радиевна
Секретарь комиссии	Добрынина Марина Владимировна
Член комиссии	Ткаченко Михаил Сергеевич
Член комиссии	Белодедов Евгений Леонидович
Член комиссии	Чувилкина Елена Анатольевна
Член комиссии/Руководитель структурного подразделения головного предприятия, курирующий данное направление деятельности в филиале	Святкина Татьяна Валентиновна

Кворум имеется. Докладчик на данном заседании секретарь комиссии – Добрынина М.В.
25 апреля 2025 года в 08:05 секретарь комиссии доложила, что на электронной торговой площадке [https:// corp.roseltorg.ru](https://corp.roseltorg.ru), в Единой информационной системе <http://www.zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Аэропорт Сургут» <http://www.airport-surgut.ru> было размещено Извещение и Документация о закупке:

Номер закупки	Предмет и наименование договора Начальная максимальная цена договора	Дата начала подачи заявок	Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в закупке	Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
35/2025 К ЭФ	Выполнение работ по устройству периметрового ограждения территории: изготовление, транспортировка и монтаж сварного сетчатого 3D ограждения,	25.04.2025	13.05.2025 (в 08:05 ч.)	до 15.05.2025 (17:00 ч.)

протяжённость участка 5000 метров погонных; изготовление, транспортировка и монтаж сварного ограждения из металлоконструкций, протяжённость участка 110 метров погонных (в интересах Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут»)			
НМЦД: 31 367 945.43 (без учета НДС) в валюте - Российский рубль. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.			

Окончательный срок подачи заявок на участие в закупке -13.05.2025 в 08:00 ч.

Добрынина М.В. сообщила, что к 08:05 ч. 13.05.2025 поступило 15 заявок от Участников закупки:

№ заявки	Дата и время поступления заявок
2751020392	07.05.2025 16:30:42
4207220195	12.05.2025 15:24:25
1325506018	05.05.2025 13:19:53
2452125694	12.05.2025 18:21:25
3255326068	07.05.2025 14:48:54
1363535772	07.05.2025 14:41:56
2430419931	12.05.2025 07:24:55
480452545	12.05.2025 22:46:39
3513033975	12.05.2025 21:04:53
719165621	12.05.2025 17:18:50
600075017	13.05.2025 00:37:56
853044124	12.05.2025 19:44:06
3780747587	12.05.2025 21:44:30
4133381245	13.05.2025 03:25:00
748962506	13.05.2025 01:22:40

При рассмотрении первых частей заявок 13.05.2025 1 заявка от Участника закупки была отклонена (Протокол рассмотрения первых частей от 13.05.2025).

Добрынина М.В.. предложила, в связи с необходимостью изучения предложений Участников закупки, руководствуясь п.2.7. Документации о закупке, отложить рассмотрение предложений Участников закупки и назначить подведение итогов закупки на 21.05.2025 в 11.00 часов.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: отложить рассмотрение предложений Участников закупки и назначить подведение итогов закупки на 21.05.2025 в 11.00 часов.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Дата составления и подписания протокола: 15 мая 2025 года.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии

Прийма Сергей Викторович

Заместитель председателя комиссии

Шевченко Наталья Радиевна

Секретарь комиссии

Добрынина Марина Владимировна

Член комиссии

Белодедов Евгений Леонидович

Член комиссии

Ткаченко Михаил Сергеевич

Член комиссии

Чувилкина Елена Анатольевна

Член комиссии/Руководитель
структурного подразделения головного
предприятия, курирующий данное
направление деятельности в филиале

Святкина Татьяна Валентиновна