

**Протокол о переносе процедуры подведения итогов
№32616343239 (закупка №129/2026 ЗП ЭФ)**

628422, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д.49/1.

«25» сентября 2026г.

Заказчик: АО «Аэропорт Сургут».

Организатор: АО «Аэропорт Сургут».

Форма проведения процедуры: очное заседание.

Дата проведения процедуры: 25 сентября 2026 года.

Место проведения процедуры: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, здание административного корпуса.

Начало процедуры: 08 час. 05 мин. (время местное, далее по тексту указывается местное время).

Окончание процедуры: 09 час. 00 мин.

Количественный состав комиссии по закупкам: 8 (восемь) человек.

В работе комиссии по закупкам принимают участие 5 (пять) членов комиссии:

Председатель комиссии	Прийма Сергей Викторович
Член комиссии	Ткаченко Михаил Сергеевич
Член комиссии	Белодедов Евгений Леонидович
Член комиссии	Панов Иван Валерьевич
Член комиссии/Оператор договора, инициировавший проведение закупки	Чечко Светлана Григорьевна

Кворум имеется. Остальные члены комиссии отсутствуют по уважительной причине.

Докладчик на данном заседании секретарь комиссии – Добрынина М.В.

02 сентября 2026 года в 08:05 секретарь комиссии доложила, что на электронной торговой площадке <https://corp.roseltorg.ru>, в Единой информационной системе <http://www.zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Аэропорт Сургут» <http://www.airport-surgut.ru> было размещено Извещение и Документация о закупке:

Номер процедуры	Предмет и наименование договора Начальная максимальная цена договора	Дата начала подачи заявок	Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в закупке	Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
№32616343 239 Закупка №129/2026 ЗП ЭФ	Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций НМЦД: 10263001,67 (без учета НДС) в валюте - Российский рубль. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.	02.09.2026	14.09.2026 (в 08:05 ч.)	до 16.09.2026 (17:00 ч.)

Окончательный срок подачи заявок на участие в закупке – 14.09.2026 в 08:00 ч.

Добрынина М.В. сообщила, что к 08:05 ч. 14.09.2026 поступило 11 заявок от Участников закупки.

При рассмотрении первых частей заявок 14.09.2026 2 заявка от Участников закупки были отклонены (Протокол рассмотрения первых частей от 14.09.2026).

Допущенные Участники:

№ заявки/наименование Участника	Дата и время поступления
190557574, ООО "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"	09.09.2026 15:08:40
2861615754, ООО "КРАСУР"	10.09.2026 14:08:25

3846032260, ИП ЛИТВИНОВ АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	11.09.2026 11:21:13
2538185873, ООО "ТИТАН"	15.09.2026 13:18:26
1167196587, ООО "РИГИД"	15.09.2026 13:26:50
705519851, ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"	15.09.2026 13:47:06
2485309474, ООО "ИЗОЛПРОМСТРОЙ"	15.09.2026 14:45:15
2924927931, ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН"	15.09.2026 15:03:27
1841652244, ООО "АГЕНТСТВО ПБ"	16.09.2026 03:53:44

Добрынина М.В. предложила в связи с необходимостью изучения предложений участников закупки, руководствуясь п. 1.3 ст. 6 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут», утвержденного Советом директоров (протокол от 14.07.2021 № 174), и п. 2.7. Документации о закупке, отложить рассмотрение заявок Участников закупки и назначить подведение итогов закупки на 08.10.2026 в 17.00.

В связи с досрочным рассмотрением заявок от участников закупки, член комиссии Ткаченко М. С. предложил, руководствуясь п. 1.3 ст. 6 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут», утвержденного Советом директоров (протокол от 14.07.2021 № 174), и п. 2.7. Документации о закупке, перенести срок подведения итогов закупки на 28.09.2026 в 17.00.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: перенести подведения итогов закупки на 28.09.2026 в 17.00.

Голосовали:


«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Дата составления и подписания протокола: 25 сентября 2026 года

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии		Прийма Сергей Викторович
Член комиссии		Белодедов Евгений Леонидович
Член комиссии		Панов Иван Валерьевич
Член комиссии		Ткаченко Михаил Сергеевич
Член комиссии/Оператор договора, инициировавший проведение закупки		Чечко Светлана Григорьевна