

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты приказа Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обособление принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Специально-оценочный комплекс с индексацией по адресу: г. Курск, ул. Аэродромная, 47, сооружение 1. Кадастровый №86:10:0101001:106

АО "Аэропорт Курск"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Занятия поточными плановыми и затрата межплановыми шара в бассейне

(наименование работ и затрат)

Составлен:	ресурсно-индексным	методом
Основание:	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущий уровень цен:	II квартал 2026 года	
Сметная стоимость:	2 126,26 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	2 126,26 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	282,34 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,10 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	455,84 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,99 чел.-ч.

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. В. ПАНОВ
23.08.2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 85/пр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 239/пр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 896/пр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 379/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 85/пр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 239/пр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 896/пр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/пр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИВ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

(наименование строки)

АО "Аэропорт Курск"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Занятия поточными плановыми и затрата межплановыми шара в бассейне

(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих	282,34 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,10 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	455,84 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,99 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новые раздел											
1	ГЭСН08-07-007-03	Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м: установка Объем=231,51 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	2,3151	1	2,3151					
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	111		111					33 274,33
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	69		69					30 321,87
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	69		69					33 657,28
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	69		69					20 922,09
2	ГЭСН08-07-007-04	Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м: разборка Объем=231,51 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	2,3151	1	2,3151					
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	111		111					23 224,27
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	69		69					21 070,72
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	69		69					23 388,50
		Пр812-008-0-2 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	%	69		69					14 536,80
3	ГЭСН08-03-008-02	Прим. Замена потолочных панелей(Замена элементов облицовки потолка; речных без замены каркаса Объем=337,36 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	3,3736	1	3,3736					
		Пр812-097-0-2 НР Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр774-097-0 СП Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	%	91		91					26 414,22
		Пр812-097-0-2 НР Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр774-097-0 СП Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	%	45		45					566 039,05
		Пр812-097-0-2 НР Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр774-097-0 СП Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	%	91		91					179 281,37
		Пр812-097-0-2 НР Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр774-097-0 СП Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	%	45		45					163 146,05
		Пр812-097-0-2 НР Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр774-097-0 СП Стеновые, обшивки и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	%	45		45					80 676,62
4	Пр812-015-01-027-01	Кассеты потолочные перф. бел. ал. 600х600 Всего по позиции	шт	993	1	993					
		Кассеты потолочные перф. бел. ал. 600х600 Всего по позиции	шт	993	1	993					240 058,61
		Кассеты потолочные перф. бел. ал. 600х600 Всего по позиции	шт	993	1	993					581,00
		Кассеты потолочные перф. бел. ал. 600х600 Всего по позиции	шт	993	1	993					576 933,00
5	ГЭСН15-01-027-01	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси Объем=498,9 / 1000 Итого прямые затраты ФОТ	1000 м	4,4989	1	4,4989					
		Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы Пр774-015-0 СП Отделочные работы Всего по позиции	%	101		101					51 400,80
		Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы Пр774-015-0 СП Отделочные работы Всего по позиции	%	49		49					24 937,02
		Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы Пр774-015-0 СП Отделочные работы Всего по позиции	%	101		101					127 476,69
		Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы Пр774-015-0 СП Отделочные работы Всего по позиции	%	49		49					24 937,02
		Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы Пр774-015-0 СП Отделочные работы Всего по позиции	%	101		101					127 476,69
		Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы Пр774-015-0 СП Отделочные работы Всего по позиции	%	49		49					24 937,02
6	Пр812-015-0-2 НР Отделочные работы Пр774-015-0 СП Отделочные работы Всего по позиции	Затирка швов затирочной смесью Объем=337,8 / 0,52 Всего по позиции	кг	175,66	1	175,66					
		Затирка швов затирочной смесью Объем=337,8 / 0,52 Всего по позиции	кг	175,66	1	175,66					28 335,08
		Затирка швов затирочной смесью Объем=337,8 / 0,52 Всего по позиции	кг	175,66	1	175,66					2 500,00
		Затирка швов затирочной смесью Объем=337,8 / 0,52 Всего по позиции	кг	175,66	1	175,66					439 150,00
7	ГЭСН20-02-001-01	Прим.Систем/установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг Итого прямые затраты ФОТ	шт	3	1	3					
		Пр812-016-0-2 НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха) Итого прямые затраты ФОТ	%	122		122					1 128,90
		Пр812-016-0-2 НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха) Итого прямые затраты ФОТ	%	122		122					1 105,76
		Пр812-016-0-2 НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха) Итого прямые затраты ФОТ	%	122		122					1 348,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-0160 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					796,15
8	ГЭОН20-02-001-01	Установка воздухоораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт	3	1	3					3 274,08
	Итого прямые затраты										3 106,46
	ФОТ										2 764,41
	Пр812-0160-02 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122		122					3 372,56
	Пр774-0160 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					1 990,38
9	Пряис	Всего по позиции	шт	3	1	3					8 469,42
	Диффузор потолочный										4 030,00
	Всего по позиции										12 090,00
	Всего по разделу 1 Новый раздел										12 090,00
	Итого по смете:										2 126 260,18
	Всего прямые затраты (справочно)										1 706 094,86
	в том числе:										282 336,50
	Оплата труда рабочих										5 348,01
	Эксплуатация машин										3 099,51
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 415 300,86
	Материалы										2 126 260,18
	Строительные работы										282 336,50
	в том числе:										5 348,01
	оплата труда										3 099,51
	эксплуатация машин и механизмов										1 415 300,86
	оплата труда машинистов (Отм)										276 314,24
	материалы										295 436,01
	накладные расходы										276 314,24
	сметная прибыль										143 881,06
	Всего ФОТ (справочно)										143 881,06
	Всего накладные расходы (справочно)										2 126 260,18
	Всего сметная прибыль (справочно)										1 028 173,00
	ВСЕГО по смете										
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ЕРСН										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										

Составил:

Иванов Иван Иванович

Проверил:

Петров Петр Петрович

Подпись (инициалы, фамилия)