

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 93% ФОТ (от 5,18)			4,82									
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 5,18)			2,69									
3	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укрепление чернового основания фасада с нанесением укрепляющей грунтовки.///Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,024	60,73	59,16	1,39	0,37	62,19	60,58	1,42	0,38
Накладные расходы 101% ФОТ (от 60,96)			61,57									
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 60,96)			29,87									
4	ТСЦ-101-6511 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,010547	30 718,92				323,99			
5	ФЕР15-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укрепление чернового основания фасада - предварительное оштукатуривание стен.///Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с	100 м2	1,024	4 714,72	2 933,31	75,79	34,59	4 827,87	3 003,71	77,61	35,42
Накладные расходы 101% ФОТ (от 3 039,13)			3 069,52									
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 3 039,13)			1 489,17									
6	ФЕР15-02-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	100 м2	1,024	2 527,27	378,57	62,57	2,03	2 587,92	387,66	64,07	2,08
Накладные расходы 101% ФОТ (от 389,74)			393,64									
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 389,74)			190,97									
7	ФССЦ-13.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крошка мраморная	т	0,405504	543,41				220,35			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Ремонт декоративной штукатурки цоколя												
Раздел 2. Ремонт декоративной штукатурки parapeta												
8	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,0095	846,88	497,05	6,61	1,16	3 395,57	1 992,92	26,50	4,65
Накладные расходы 111% ФОТ (от 1 997,57)			2 217,30									
Сметная прибыль 69% ФОТ (от 1 997,57)			1 378,32									
9	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки.///Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,199	673,72	621,87	51,85	24,59	807,79	745,62	62,17	29,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы												
17	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,4	42,98		42,98		189,11		189,11	
18	ФССЦпг-03-21-01-027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 27 км	1 т груза	4,4	18,11		18,11		79,68		79,68	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы												
Раздел 4. Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО												
19	Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2025 №2409	Отходы IV класса опасности (малоопасные) за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) Цена= 663,2*1,19/17,37	1 т	4,4	57,04				250,98			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 4 Утилизация строительного мусора на полигоне ТБО												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521-ИФ/09. Прочие объекты. 40 723,45 * 19,08												
ВСЕГО по смете												

Составил:  инженер СО Оселедько Г. А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  ведущий инженер СО Мокошеев А. Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]